
Art.º Descrição dos trabalhos

Unid. N.º Comprim. Largura Altura Parciais Parcelares Totais

NOTAS PRELIMINARES

NT01

Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva

das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão

ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em

conjunto com as peças escritas e desenhadas constituíntes

deste Projecto.

NT02

A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos

trabalhos e fornecimentos a executar poderá não

corresponder à numeração apresentada em Caderno de

Encargos, pelo que a sua correspondência deverá ser

efectuada pela descrição e natureza dos trabalhos e

fornecimentos.

NT03

Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas

peças de projecto servem unicamente para definir o nivel de

qualidade, acabamento e gama de materiais que se

pretendem para a obra em questão, entendendo-se que

serão possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde

que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NT04

Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem

considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e

implementação das medidas previstas no Plano de

Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos

resíduos por tipologia de materiais), licenciamento,

armazenamento temporário, assegurando igualmente que os

RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem

como promoção da reutilização de materiais e a

incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que

tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento

para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua

posterior utilização, valorização ou eliminação por esta

ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes

ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente

(APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem

como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e

tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados

(operadores ou depósitos). Inclui todas as cargas,

transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem

até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado. 

NT05

Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos

entulhos em depósito camarário, ou destino de acordo com

definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos

mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar,

recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados,

referenciados em planta e arrumados em boas condições.

Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos

existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre

que as mesmas apresentem boas condições estruturais.  
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NT06

Mesmo que não expressamente indicado, em todos os

trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se

incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da

obra, mão de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos

acessórios e complementares ou quaisquer atividades

necessárias à boa execução e finalização da empreitada

como sejam: apoio topográfico, trabalhos provisórios

devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens

de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os

materiais/produtos dentro da zona da obra.

NT07

Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem

considerar-se incluídos o controle de qualidade dos

materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da

obra.

NT08

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a

manter contra eventuais contaminações de poeiras e

sujidades provenientes da realização dos trabalhos, bem

como o cuidado a ter no manuseamento de máquinas e

homens nas áreas circundantes a esses elementos, de forma

a evitar qualquer choque mecânico que possa comprometer

a integridade material dos suportes das peças de arte.

NT09

Os trabalhos de assistência e manutenção nos espaços

verdes considerados, durante o período de garantia (12

meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários, regas de socorro, mondas, retanchas nas áreas

plantadas, reparação dos prados, monitorização das árvores

e dos tutores, limpeza do sistema superficial de drenagem de

espaços verdes, fertilização e correção orgânica, recolha de

lixo orgânico mantendo o local totalmente limpo, carga,

transporte e descarga de produtos sobrantes para destino

adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutenção

está diluido nos artigos/capitulos que compõem os espaços

verdes.

NT10

As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram

efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva

das diferenças resultantes das inclinações, pendentes,

declives ou outros deve ser adicionado ao preço unitário a

propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e

omissões resultantes dos fatores acima descritos.
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0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

0.1

Na falta e estipulação contratual, o empreiteiro tem a

obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza,

por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam

considerados como preparatórios ou acessórios à execução

da obra, legislação em vigor nomeadamente o previsto no

artº 350º do Dec-Lei nº 18/08 de 18 de Dezembro,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção,

desmontagem e demolição de estaleiro;

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas

as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no

respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e

terceiros em geral, para evitar danos nos prédios visinhos e

para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e

sáude no trabalho e de policia das vias públicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras

provisórias, de todas as servidões e serventias que seja

indispensável alterar ou destruir para a execução dos

trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os

mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das

serventias internas deste;

e) Trabalhos de apoio de construção civil segundo

metodologia de Demolição Seletiva quando e onde aplicado,

para as tarefas de desmonte e remontagem, reparação e

montagem, demolições, previstas nos projetos de

especialidades e descritas e quantificadas no mapa de

tarefas e quantidades .

Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios,

limpezas finais, triagem de materiais, e remoção até à zona 

un 1 1,00 1 1

0.2

Fornecimento e colocação em obra de painel de informação,

segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a

identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro

Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como

todos os elementos informativos considerados relevantes

pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a

legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º

do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. 

un 1 1,00 1 1

0.3

Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de

Painel Informativo Ambiental Permanente, segundo modelo

a definir pelo Dona da Obra, onde constem dados sobre:

Lista de elementos construídos e vegetais a Manter, a

Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construídos e

vegetais a Retirar e/ou Remover: lista e quantidades de

materiais reutilizados; quantidade e percentagem de

resíduos valorizados, quantidades e percentagem de

resíduos levados a aterro licenciado.

un 1 1,00 1 1

0.4

Desenvolvimento e Implementação do Plano de Segurança e

Saúde da empreitada de acordo com a Legislação em vigor, e

os princípios constantes do Caderno de Encargos, com

fornecimento de todos os meios humanos e materiais

necessários à protecção colectiva e individual.

un 1 1,00 1 1
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0.5

Carga, transporte, a distância não limitada, descarga e/ou

entrega a Operador Licenciado de Resíduos, e/ou entrega a

destino final licenciado (se aplicável), das diferentes fracções

de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no

Plano de Prevenção e Gestão de RCD's. Inclui-se todos os

meios e equipamentos necessários à execução desta

operação. Tratamento, valorização ou eliminação (conforme

aplicável), por gestor autorizado de Residuos das diferentes

fracções de RCD produzidas em obra nas quantidades

estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD após

devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos

materias e taxas legais necessárias.  

un 1 1,00 1 1

0.6

Execução das telas finais do projeto de arquitetura paisagista

e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e

acessórios necessários.

un 1 1,00 1 1

0.7

Demolição e remoção de pavimento, incluindo a remoção de

bases e mantimento das sub-base, rectificação de pendentes

e cotas de acordo com projeto, carga, transporte e descarga

do material sobrante para destino final adequado de acordo

com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários.

m² 7 850,00 7 850,00 7 850 7 850

1 ARQUITETURA 

1.1 MEDIDAS CAUTELARES 

1.1.1 Áreas verdes

1.1.1.1

Operações de proteção de árvores e/ou arbustos de porte 

arbóreo, com fita fixa com prumos metálicos, a 1.5m de 

altura, em toda a área de projeção da copa, incluindo todos 

os trabalhos, materiais e acessórios necessários.  

un 1 1,00 1 1

1.1.1.2

Execução de todas as medidas cautelares de salvaguarda, 

manutenção e limpeza/podas fitossanitárias  das árvores 

e/ou arbustos  a manter,  incluindo carga, transporte e 

descarga do material sobrante para destino final adequado 

de acordo com o definido em PPGRCD,  incluindo todos os 

trabalhos, materiais e acessórios necessários.

un 1 1,00 1 1

1.2 PAVIMENTAÇÕES 

1.2.1 BASES E SUB-BASES

1.2.1.1

Fornecimento e aplicação de manta geotextil de 175gr/m2,

conforme peças desenhadas e CE incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m² 2 044,00 2 044,00 2 044 2 044

1.2.2

Fornecimento, espalhamento e compactação de camada

granular com características de base, conforme CE em

agregado britado de granulometria extensa 0/40, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita

execução
1.2.1.1 com 0.30m de espessura m² 2 044,00 2 044,00 2 044 2 044

1.2.1.2 com 0.05m de espessura (regularização) m² 2 044,00 2 044,00 2 044 2 044

1.2.2

Fornecimento e execução de base de assentamento em

betão C20/25 armado com malhasol AQ38 com 15cm de

espessura para podotáteis, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários à sua perfeita execução

m² 85,05 85,05 85 85

1.2.3 REVESTIMENTOS

1.2.3.1

Fornecimento e assentamento de pavimento podotátil,

incluindo camada de regularização e assentamento, carga,

transporte e descarga do material sobrante para destino

final adequado de acordo com o definido em PPGRCD,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários. 
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1.2.3.1.1
do tipo "Lajeta SEG, ref. H6 com 400x400x60mm" da

Presdouro ou equivalente, de cor bordeaux
m² 84,00 84,00 84 84

1.2.3.1.2
do tipo "Lajeta LG/LGT ref. H6 com 400x400x60mm" da

Presdouro ou equivalente, de cor bordeaux
m² 1,05 1,05 1 1

1.2.3.2

Fornecimento e assentamento de cubos de calcário, 1.ª

escolha com 0,05m de aresta, assente sobre base de areia

com 0,06m de espessura e recoberto com o mesmo material,

incluindo base de tout-venant com 0,15m+0.15, depois de

recalque, de acordo com projecto caderno de encargos e

indicações da fiscalização.

m² 875,70 875,70 876 876

1.2.3.3

Fornecimento e assentamento de cubos de calcário e

basalto, 1.ª escolha com 0,05m de aresta, assente sobre base

de areia com 0,06m de espessura e recoberto com o mesmo

material incluindo base de tout-venant com 0,15m+0.15,

depois de recalque, de acordo com projecto caderno de

encargos e indicações da fiscalização.

m² 133,35 133,35 133 133

1.2.3.4

Fornecimento e assentamento de pavimento, 1.ª escolha,

composto por duas fiadas de cubos de basalto com 0,05m de

aresta, lajeado de granito com 0,05m de espessura com a

dimensão de 0,40x0,80m, duas fiadas de cubos de basalto

com 0,05m de aresta e cubos de calcário e basalto com

0,05m de aresta, assente sobre base de areia com 0,06m de

espessura e recoberto com o mesmo material,incluindo base

de tout-venant com 0,15m depois de recalque e massame de

betão armado com malhassol AQ38, de acordo com projecto

caderno de encargos e indicações da fiscalização.

m² 775,95 775,95 776 776

1.2.3.5

Fornecimento e colocação de guia de 100x20x 25cm em

granito azul do tipo pedras salgadas ou equivalente, pico fino

com dureza adequada, incluindo respectivas camadas de

base e assentamento, de acordo com pormenores, mapa de

acabamentos e cadernos de encargos.

m 992,25 992,25 992 992

1.2.3.4 PAVIMENTAÇÕES 

1.2.3.4.1 BASES E SUB-BASES

1.2.3.4.1.1

Fornecimento e aplicação de manta geotextil de 175gr/m2,

conforme peças desenhadas e CE incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m² 1 021,65 1 021,65 1 022 1 022

1.2.3.4.1.2

Fornecimento, espalhamento e compactação de camada

granular com características de base, conforme CE em

agregado britado de granulometria extensa 0/40, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita

execução, com 0,30m de espessura

m² 1 021,65 1 021,65 1 022 1 022

1.2.3.4.2 REVESTIMENTOS

1.2.3.4.2.1

Assentamento de cubos de granito azul 2.ª escolha de 

0,11x0,11x0,11 m, reaproveitados e crivados dos pavimentos 

existentes, incluindo fornecimento do cubo de igual 

estereotomia onde necessário, demarcação dos lugares com 

cubo de calcário branco, assente sobre base de areia com 

0,06m de espessura e recoberto com o mesmo material, 

incluindo base de tout-venant com 0,15m+0,15m depois de 

recalque, de acordo com projecto caderno de encargos e 

indicações da fiscalização.

1.2.3.4.2.1.1 Arruamentos, estacionamentos e acessos m² 710,85 710,85 711 711

1.2.3.4.2.2

Fornecimento e colocação de camada de macadame

betuminoso do tipo 0/25 na camada de base, com 0,08m de

espessura total, após compactação, executado numa só

camada, aplicada sobre rega de impregnação preliminar à

taxa de 1,5Kg/m2

m² 1 021,65 1 021,65 1 022 1 022
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1.2.3.4.2.3

Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso a quente,

AC 16 bin (MB) com 6cm de espessura sobre rega de

impregnação em emulsão catiónica lenta E.C.L. - 1, aplicada à

taxa de 1,5kg/m2 depois do recalque, de acordo com

projecto e indicações da fiscalização.

m² 1 021,65 1 021,65 1 022 1 022

1.2.3.4.2.4

Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal, segundo

projecto de sinalização e de arquitectura e de acordo com

código de estradas, caderno de encargos, mapa de

acabamentos e indicações da fiscalização, incluindo pré-

marcação:

1.2.3.4.2.4.1

Fornecimento e aplicação de pintura de passadeiras, gotas e

faixas de desacelaração, em material termoplástico refletor

de aplicação a quente, sobre betuminoso, de acordo com a

métrica apresentada em projecto e códigos das estradas.

m² 66,15 66,15 66 66

1.2.3.4.2.4.2

Fornecimento e aplicação de pintura de marcação de faixa

de rodagem em material termoplástico refletor de aplicação

a quente, sobre betuminoso, de acordo com a métrica

apresentada em projecto e código das estradas

m 526,13 526,13 526 526

1.2.4 ZONAS VERDES

1.2.4.1 Preparação do solo nas zonas verdes

1.2.4.1.1

Escarificação do terreno existente através de meios manuais, 

em todas as áreas sujeitas a sementeira, até uma superfície 

no mínimo de 0.10m, incluindo carga, transporte e descarga 

do material sobrante para destino final adequado de acordo 

com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, 

materiais e acessórios necessários.

m² 45,15 45,15 45 45

1.2.4.1.2

Pequenas modelações e regularização do terreno, em todas 

as áreas sujeitas a sementeira, até uma profundidade de 

0.05m, incluindo carga, transporte e descarga do material 

sobrante para destino final adequado de acordo com o 

definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais 

e acessórios necessários.

m² 45,15 45,15 45 45

1.2.4.2 Terra vegetal

1.2.4.2.1

Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, 

(10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 50% de turfa), a 

aplicar em áreas de sementeira numa espessura de 0,10m, 

incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e 

regularização de acordo com as cotas e declives de projeto e 

incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante 

para destino final adequado de acordo com o definido em 

PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 

necessários.

m3 4,52 4,52 5 5

1.2.4.3 Fertilização

1.2.4.3.1

Fertilização de todas zonas verdes, incluindo fornecimento, 

cobertura, incluindo carga, transporte e descarga do material 

sobrante para destino final adequado de acordo com o 

definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais 

e acessórios necessários.

m² 45,15 45,15 45 45

1.2.4.4 Sementeiras

1.2.4.4.1

Fornecimento e aplicação de sementeira para prado nos 

locais indicados nas peças desenhadas, com uma densidade 

de semente de 30 g/m2, "Atlanlusi, Eurospace Med" ou 

equivalente, equipamentos e mão de obra necessários para a 

sua perfeita execução de acordo com as peças escritas e 

desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e 

acessórios necessários:
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1.2.4.4.1.1

Mistura:

35% Festuca arundinacea GRANDE II;

35% Festuca arundinacea SCORPION II;

15% Lolium perenne TETRAGREEN;

15% Lolium perenne GREENVIEW 

m² 45,15 45,15 45 45

1.2.4.5
Fornecimento e colocação de arvores, arbustos e ciprestes 

incluindo abertura e fecho de solo, adubação, etc.

1.2.4.5.1

Albizia de Constantinopla (Albizia julibrissin 'Ombrella') de 16 

a 18 cm de diâmetro de tronco; fornecimento em contentor 

standard.

un 1,00 1,00 1 1

1.3 MOBILIÁRIO

1.3.1
Fornecimento e colocação de bancos  modulares, de acordo 

com pormenor e CTE, do tipo  IETA Design ou equivalente:

1.3.1.1 TUB B1 ref. IDMU00302 un 7,00 7,00 7 7

1.3.1.2 TUB B2 ref. IDMU00303 un 10,00 10,00 10 10

1.3.1.3 TUB B3 ref. IDMU00301 un 8,00 8,00 8 8

1.3.1.4

Fornecimento e colocação de papeleiras do tipo  IETA Design, 

modelo METRICA P1 ref. IDMU00184, ou equibalente com 

balde interior de acordo com pormenor e CTE.

un 21,00 21,00 21 21

1.3.1.5

Fornecimento e montagem de ecoponto semi-enterrado do 

tipo MOLOK com pilhão, incluindo enchimento com terra e 

compactação de caixas existentes, escavação para execução 

de caixas novas, execução de caixa em betão armado, fixação 

e instalação de peças de admissão de reciclagem, carga, 

transporte e todos os trabalhos, materiais e acessórios 

necessários.

un 6,00 6,00 6 6

1.4 DIVERSOS

1.4.1

Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, em poste, 

sinal do tipo "Sociedade Nacional de Sinalização Vertical" ou 

equivalente,  incluindo fundação, abertura de caixa, bases, 

carga, transporte e descarga do material sobrante para 

destino final adequado de acordo com o definido em 

PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 

necessários
1.4.1.1 Sinal H3 un 1,00 1,00 1 1

1.4.1.2 Sinal H7 un 4,00 4,00 4 4

1.4.1.3 Sinal H1A un 6,00 6,00 6 6

1.4.1.4 Sinal C2 un 1,00 1,00 1 1

1.4.1.5 Sinal M19B un 1,00 1,00 1 1

1.4.1.6 Sinal 11d un 1,00 1,00 1 1

1.4.1.7 Sinal C1 un 2,00 2,00 2 2

1.4.1.8 Sinal B1 un 2,00 2,00 2 2

1.4.1.9 Sinal C11A un 1,00 1,00 1 1

1.4.1.10 Sinal C11B un 1,00 1,00 1 1
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