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MAPA DE MEDICOES

Descri¢do dos trabalhos

NOTAS PRELIMINARES

N.

o

Dimensoes
Comprim. Largura

Altura

Parciais

Quantidades
Parcelares Totais

NTO1

Ndo constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva
das condigdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo
ser executados, devera ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes
deste Projecto.

NTO2

A numeragdo dos itens correspondentes aos artigos dos
trabalhos e fornecimentos a executar poderda ndo
corresponder a numeragao apresentada em Caderno de
Encargos, pelo que a sua correspondéncia deverd ser
efectuada pela descricdo e natureza dos trabalhos e
fornecimentos.

NTO3

Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas nas
pecas de projecto servem unicamente para definir o nivel de
qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questdo, entendendo-se que
serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde
que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NTO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem
considerar-se incluidas a execugdo de todos os trabalhos e
implementagdo das medidas previstas no Plano de
Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demoligao
(PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos
residuos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento tempordrio, assegurando igualmente que os
RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem
como promocdo da reutilizagido de materiais e a
incorporagdo de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que
tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento
para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a sua
posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagdo por esta
ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes
ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente
(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem
como todas as taxas/custos relativas a sua gestdo e
tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados
(operadores ou depdsitos). Inclui todas as cargas,
transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem
até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NTO5

Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos
entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com
definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar,
recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados,
referenciados em planta e arrumados em boas condigdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos
existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposi¢gdo, sempre
que as mesmas apresentem boas condi¢cOes estruturais.
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NTO6

MAPA DE MEDICOES

Descri¢do dos trabalhos

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os
trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se
incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da
obra, mdao de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos
acessorios e complementares ou quaisquer atividades
necessarias a boa execu¢do e finalizagdo da empreitada
como sejam: apoio topogréfico, trabalhos provisérios
devidos ao faseamento construtivo, entiva¢cdes e bombagens
de escavagOes, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

N.2

Dimensoes
Comprim. Largura

Altura  Parciais

Quantidades
Parcelares Totais

NTO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem
considerar-se incluidos o controle de qualidade dos
materiais, dos elementos de construgao e dos trabalhos da
obra.

NTO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a
manter contra eventuais contaminagBes de poeiras e
sujidades provenientes da realizacdo dos trabalhos, bem
como o cuidado a ter no manuseamento de maquinas e
homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma
a evitar qualquer choque mecanico que possa comprometer
a integridade material dos suportes das pecas de arte.

NTO9

Os trabalhos de assisténcia e manuten¢dao nos espagos
verdes considerados, durante o periodo de garantia (12
meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas dareas
plantadas, reparagdo dos prados, monitorizagdo das arvores
e dos tutores, limpeza do sistema superficial de drenagem de
espacos verdes, fertilizagdo e correcdo organica, recolha de
lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes para destino
adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutengdo
esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espacos
verdes.

NT10

As medicbes do presente Mapa de Trabalhos, foram
efetuadas em Projegao Horizontal. O sobrecusto que deriva
das diferencas resultantes das inclinagdes, pendentes,
declives ou outros deve ser adicionado ao prego unitario a
propor pelos concorrentes. Ndo serdo admitidos erros e
omissGes resultantes dos fatores acima descritos.

1.4

DIVERSOS

141

Fornecimento e aplicagado de sinalizagao vertical, em poste,
sinal do tipo "Sociedade Nacional de Sinalizacdo Vertical" ou
equivalente, incluindo fundacgao, abertura de caixa, bases,
carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em
PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios

1.41.1

Sinal H3

un

1,00

1,00

1.4.1.2

Sinal H7

un

4,00

4,00

1.4.1.3

Sinal H1A

un

6,00

6,00

1.4.1.4

Sinal C2

un

1,00

1,00

1.4.1.5

Sinal M19B

un

1,00

1,00

1.4.1.6

Sinal 11d

un

1,00

1,00

1.4.1.7

Sinal C1

un

2,00

2,00

1.4.1.8

Sinal B1

un

2,00

2,00

1.4.1.9

Sinal C11A

un

1,00

1,00

1.4.1.10

Sinal C11B

un

1,00

1,00
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