
Art.º Descrição dos trabalhos

Unid. N.º Comprim. Largura Altura Parciais Parcelares Totais

NOTAS PRELIMINARES

NT01

Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva

das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão

ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em

conjunto com as peças escritas e desenhadas constituíntes

deste Projecto.

NT02

A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos

trabalhos e fornecimentos a executar poderá não

corresponder à numeração apresentada em Caderno de

Encargos, pelo que a sua correspondência deverá ser

efectuada pela descrição e natureza dos trabalhos e

fornecimentos.

NT03

Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas

peças de projecto servem unicamente para definir o nivel de

qualidade, acabamento e gama de materiais que se

pretendem para a obra em questão, entendendo-se que

serão possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde

que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NT04

Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem

considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e

implementação das medidas previstas no Plano de

Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos

resíduos por tipologia de materiais), licenciamento,

armazenamento temporário, assegurando igualmente que os

RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem

como promoção da reutilização de materiais e a

incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que

tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento

para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua

posterior utilização, valorização ou eliminação por esta

ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes

ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente

(APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem

como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e

tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados

(operadores ou depósitos). Inclui todas as cargas,

transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem

até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado. 

NT05

Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos

entulhos em depósito camarário, ou destino de acordo com

definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos

mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar,

recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados,

referenciados em planta e arrumados em boas condições.

Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos

existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre

que as mesmas apresentem boas condições estruturais.  
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NT06

Mesmo que não expressamente indicado, em todos os

trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se

incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da

obra, mão de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos

acessórios e complementares ou quaisquer atividades

necessárias à boa execução e finalização da empreitada

como sejam: apoio topográfico, trabalhos provisórios

devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens

de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os

materiais/produtos dentro da zona da obra.

NT07

Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem

considerar-se incluídos o controle de qualidade dos

materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da

obra.

NT08

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a

manter contra eventuais contaminações de poeiras e

sujidades provenientes da realização dos trabalhos, bem

como o cuidado a ter no manuseamento de máquinas e

homens nas áreas circundantes a esses elementos, de forma

a evitar qualquer choque mecânico que possa comprometer

a integridade material dos suportes das peças de arte.

NT09

Os trabalhos de assistência e manutenção nos espaços

verdes considerados, durante o período de garantia (12

meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários, regas de socorro, mondas, retanchas nas áreas

plantadas, reparação dos prados, monitorização das árvores

e dos tutores, limpeza do sistema superficial de drenagem de

espaços verdes, fertilização e correção orgânica, recolha de

lixo orgânico mantendo o local totalmente limpo, carga,

transporte e descarga de produtos sobrantes para destino

adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutenção

está diluido nos artigos/capitulos que compõem os espaços

verdes.

NT10

As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram

efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva

das diferenças resultantes das inclinações, pendentes,

declives ou outros deve ser adicionado ao preço unitário a

propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e

omissões resultantes dos fatores acima descritos.

3 REDE DE  ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1

Adaptação tubagens, válvulas e acessórios existentes às

novas condições de ligação e a eventuais alterações

geométricas, de ligações, entre outras, decorrentes da

necessidade de reposicionamento dos serviços, por força da

implementação do projeto ou alterações, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários, de acordo com

o Caderno de Encargos e os pormenores das peças

desenhadas, bem como a remoção dos produtos sobrantes a

destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de Março)

3.1.1. Valvulas de Seccionamento un 62,00 62,00 62 62

3.1.2 Marcos de Incêndio, completos un 4,00 4,00 4 4
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