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PROJETO DE EXECUCAO PARA A REQUALIFICAGAO DA RUA BRANCO MARTINS , NA VILA DA NAZARE

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PROJETO DE EXECUGAO

Setembro de 2019

MAPA DE QUANTIDADES

Descrigdo dos trabalhos

NOTAS PRELIMINARES

Quantidades

Prego Unitario Total

NTO1

N3do constituindo, este documento, uma descrigdo
exaustiva das condicdes em que os trabalhos e
fornecimentos deverdo ser executados, devera ser lido
obrigatoriamente em conjunto com as pegas escritas e
desenhadas constituintes deste Projecto.

NTO2

A numeragdo dos itens correspondentes aos artigos
dos trabalhos e fornecimentos a executar podera nao
corresponder a numeragdo apresentada em Caderno
de Encargos, pelo que a sua correspondéncia devera
ser efectuada pela descri¢do e natureza dos trabalhos
e fornecimentos.

NTO3

Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas
nas pegas de projecto servem unicamente para definir
o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais
que se pretendem para a obra em questdo,
entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo
tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo
Dono de Obra e Projectista.

NTO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem
considerar-se incluidas a execugdo de todos os
trabalhos e implementagdo das medidas previstas no
Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos de
Construgdo e Demoligdo (PPGRCD), incluindo a
recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia
de materiais), licenciamento, armazenamento
tempordrio, assegurando igualmente que os RCD sdo
mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como
promogdo da reutilizagdo de materiais e a
incorporagdo de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e
encaminhamento para operador de gestdo licenciado,
tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagdo
ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui
ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA),
na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos
residuos produzidos no ambito da obra, bem como
todas as taxas/custos relativas a sua gestdo e
tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados
(operadores ou depdsitos). Inclui todas as cargas,
transportes e descargas necessdrias efetuar desde a
origem até ao recetor final (operador ou depdsito)
licenciado.

NTO5

DEVErao Sser entregues a Fiscallzacao as Fichas de
Entrega dos entulhos em depdsito camardrio, ou
destino de acordo com definido em PPG-RCD, de
acordo com a natureza dos mesmos. Todos os
elementos que sejam para desmontar, recuperar e
repor deverdo ser devidamente catalogados,
referenciados em planta e arrumados em boas
condigdes. Deverdo ser mantidas todas as sub-bases
de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento
e reposi¢do, sempre que as mesmas apresentem boas
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Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os
trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se
incluidos o fornecimento de todos os materiais no
local da obra, mao de obra, equipamentos, maquinas,
trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer
NTO06 atividades necessarias a boa execugdo e finalizagdo da
empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos
provisérios devidos ao faseamento construtivo,
entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas,
transportes e descargas de todos 0s
materiais/produtos dentro da zona da obra.
;“';? S” mp!"“ bilidade e ito do itori Ida.
JERTIFICADA Av. Dr. Antunes Guimaraes, 342 | 4100-073 Porto - Portugal | Tel +351 228 314 142 | port. mok pt.com | www.mc com

2111



Consultoria o Gestao, Lda.

NTO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem
considerar-se incluidos o controle de qualidade dos
materiais, dos elementos de construgdo e dos
trabalhos da obra.

NTO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os
elementos a manter contra eventuais contaminagdes
de poeiras e sujidades provenientes da realizagdo dos
trabalhos, bem como o cuidado a ter no
manuseamento de madaquinas e homens nas areas
circundantes a esses elementos, de forma a evitar
qualquer choque mecanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NTO9

Os trabalhos de assisténcia e manutengdo nos espagos
verdes considerados, durante o periodo de garantia
(12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessoOrios necessarios, regas de socorro, mondas,
retanchas nas dreas plantadas, reparacdo dos prados,
monitorizagdo das arvores e dos tutores, limpeza do
sistema superficial de drenagem de espacgos verdes,
fertilizagdo e correcdo organica, recolha de lixo
organico mantendo o local totalmente limpo, carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes para
destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo
de manutencgdo esta diluido nos artigos/capitulos que
compdem os espagos verdes.

NT10

As medi¢des do presente Mapa de Trabalhos, foram
efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que
deriva das diferencas resultantes das inclinagdes,
pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao
preco unitario a propor pelos concorrentes. Ndo serdo
admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores
acima descritos.
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RABALHOS PREPARATORIOS
Na Talta e estipulacao contratual, O empreiteiro tem a

obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por
natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execugdo da obra, legislagdo em vigor
nomeadamente o previsto no art? 3502 do Dec-Lei n?
18/08 de 18 de Dezembro, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengéo,
desmontagem e demoli¢do de estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de
todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios visinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e sdude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisdrias, de todas as servidGes e serventias que seja
indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos
trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e
das serventias internas deste;

e) Trabalhos de apoio de construgdo civil segundo
metodologia de Demoligdo Seletiva quando e onde
aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem,
reparacdo e montagem, demoli¢Ges, previstas nos
projetos de especialidades e descritas e quantificadas
no mapa de tarefas e quantidades .

Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios,

limnavac finaic trinaam da matarinic a ramnr3na atd A

un 1

0.2

Fornecimento e colocagdo em obra de painel de
informagdo, segundo modelo a definir pelo Dona da
Obra, onde conste a identificagcdo da Obra, do Dono da
Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mengdo do
respectivo alvard, bem como todos os elementos
informativos considerados relevantes pelo Dono da
Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em
vigor nomeadamente o previsto no art2. 3482 do Dec-
Lei n.2 18/08 de 18 Dezembro.

un 1

0.3

Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de
Painel Informativo Ambiental Permanente, segundo
modelo a definir pelo Dona da Obra, onde constem
dados sobre: Lista de elementos construidos e
vegetais a Manter, a Deslocar, a Recuperar; Lista dos
elementos construidos e vegetais a Retirar e/ou
Remover: lista e quantidades de materiais reutilizados;
quantidade e percentagem de residuos valorizados,
quantidades e percentagem de residuos levados a
aterro licenciado.

un 1

0.4

Desenvolvimento e Implementacdo do Plano de
Seguranga e Saude da empreitada de acordo com a
Legislagdo em vigor, e os principios constantes do
Caderno de Encargos, com fornecimento de todos os

meios humanos e materiais necessarios a protecgdo
colectiva e individual.

un 1
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0.5

Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga
e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou
entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das
diferentes frac¢des de RCD produzidos em obra nas
quantidades estimadas no Plano de Prevengdo e
Gestdo de RCD's. Inclui-se todos os meios e
equipamentos necessarios a execugdo desta operagdo.
Tratamento, valorizagdo ou eliminagdo (conforme
aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das
diferentes fraccdes de RCD produzidas em obra nas
quantidades estimadas no Plano de Prevengdo e
Gestdo de RCD apds devida triagem em obra. Inclui-se
todos os meios humanos materias e taxas legais
necessarias.

un

0.6

Execugdo das telas finais do projeto de arquitetura
paisagista e especialidades, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessdrios necessarios.

un

0.7

1.1

Demolicdo e remogdo de pavimento, incluindo a
remogdo de bases e mantimento das sub-base,
rectificagdo de pendentes e cotas de acordo com
projeto, carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,

materiais e acessdrios necessarios.
ARQUITETURA
MEDIDAS CAUTELARES

7 850,00

1.1.1

Areas verdes

11.1.1

Operacgdes de protecdo de arvores e/ou arbustos de
porte arbéreo, com fita fixa com prumos metalicos, a
1.5m de altura, em toda a drea de projegdo da copa,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.

un

1.1.1.2

Execugdo de todas as medidas cautelares de
salvaguarda, manutenc3o e limpeza/podas
fitossanitarias das arvores e/ou arbustos a manter,
incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios.

un

1.2

PAVIMENTAGOES

121

BASES E SUB-BASES

1.2.1.1

Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil de

2 044,00

Fornecimento, espalhamento e compactagdo de
camada granular com caracteristicas de base,
conforme CE em agregado britado de granulometria
extensa 0/40, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua perfeita execugdo

1211

com 0.30m de espessura

2 044,00

1.2.1.2

com 0.05m de espessura (regularizagdo)

2 044,00

1.2.2

Fornecimento e execu¢do de base de assentamento
em betdo C20/25 armado com malhasol AQ38 com
15cm de espessura para podotateis, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessdrios a sua perfeita
execucao

85,05

REVESTIMENTOS

1.231

Fornecimento e assentamento de pavimento
podotdtil, incluindo camada de regularizagdo e
assentamento, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessdrios necessarios.

1.23.11

do tipo "Lajeta SEG, ref. H6 com 400x400x60mm" da
Presdouro ou equivalente, de cor bordeaux

84,00
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1.2.3.1.2

do tipo "Lajeta LG/LGT ref. H6 com 400x400x60mm"
da Presdouro ou equivalente, de cor bordeaux

1,05

1.2.3.2

Fornecimento e assentamento de cubos de calcario,
1.2 escolha com 0,05m de aresta, assente sobre base
de areia com 0,06m de espessura e recoberto com o
mesmo material, incluindo base de tout-venant com
0,15m+0.15, depois de recalque, de acordo com
projecto caderno de encargos e indicagbes da
fiscalizagdo.

875,70

1.233

Fornecimento e assentamento de cubos de calcério e
basalto, 1.2 escolha com 0,05m de aresta, assente
sobre base de areia com 0,06m de espessura e
recoberto com o mesmo material incluindo base de
tout-venant com 0,15m+0.15, depois de recalque, de
acordo com projecto caderno de encargos e
indicagBes da fiscalizagdo.

133,35

1.23.4

Fornecimento e assentamento de pavimento, 1.2
escolha, composto por duas fiadas de cubos de basalto
com 0,05m de aresta, lajeado de granito com 0,05m
de espessura com a dimensdo de 0,40x0,80m, duas
fiadas de cubos de basalto com 0,05m de aresta e
cubos de calcério e basalto com 0,05m de aresta,
assente sobre base de areia com 0,06m de espessura e
recoberto com o mesmo material,incluindo base de
tout-venant com 0,15m depois de recalque e massame
de betdo armado com malhassol AQ38, de acordo com
projecto caderno de encargos e indicagbes da
fiscalizagdo.

775,95

1.2.35

Fornecimento e colocagdo de guia de 100x20x 25cm
em granito azul do tipo pedras salgadas ou
equivalente, pico fino com dureza adequada, incluindo
respectivas camadas de base e assentamento, de
acordo com pormenores, mapa de acabamentos e

radarnnc da anraranc

992,25

1.2.3.4

PAVIMENTAGOES

1.234.1

BASES E SUB-BASES

123411

Fornecimento e aplicagdio de manta geotextil de
175gr/m2, conforme pegas desenhadas e CE incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
perfeita execucdo

1021,65

1.23.4.1.2

Fornecimento, espalhamento e compactagdo de
camada granular com caracteristicas de base,
conforme CE em agregado britado de granulometria
extensa 0/40, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessdrios a sua perfeita execugdo, com 0,30m de
espessura

1021,65

1.2.3.4.2

REVESTIMENTOS

123421

Assentamento de cubos de granito azul 2.2 escolha de
0,11x0,11x0,11 m, reaproveitados e crivados dos
pavimentos existentes, incluindo fornecimento do
cubo de igual estereotomia onde necessario,
demarcagdo dos lugares com cubo de calcario branco,
assente sobre base de areia com 0,06m de espessura e
recoberto com o mesmo material, incluindo base de
tout-venant com 0,15m+0,15m depois de recalque, de
acordo com projecto caderno de encargos e
indicagBes da fiscalizagdo.

1.23.4.2.1.1

Arruamentos, estacionamentos e acessos

710,85

123422

Fornecimento e colocagdo de camada de macadame
betuminoso do tipo 0/25 na camada de base, com
0,08m de espessura total, apds compactacgdo,
executado numa s6 camada, aplicada sobre rega de
impregnacao preliminar a taxa de 1,5Kg/m2

1021,65

s oo,

eiC

T30 9001

RATIFICADA

mpt ® mobilidade e planeamento do territorio, Ida.

Av. Dr. Antunes Guimaraes, 342 | 4100-073 Porto - Portugal | Tel +351 228 314 142 | portugal@mobilidadept com | www. mobilidadept.com

6/11



Consultoria o Gestao, Lda.

1.23.4.23

Fornecimento e aplicagdo de tapete betuminoso a
quente, AC 16 bin (MB) com 6cm de espessura sobre
rega de impregnacdo em emulsdo catidnica lenta E.C.L.
- 1, aplicada a taxa de 1,5kg/m2 depois do recalque, de
acordo com projecto e indicagdes da fiscalizacdo.

1021,65

1.23.4.24

Fornecimento e aplicagdo de sinalizagdo horizontal,
segundo projecto de sinalizagdo e de arquitectura e de
acordo com cédigo de estradas, caderno de encargos,
mapa de acabamentos e indicages da fiscalizagdo,
incluindo pré-marcacdo:

1.23.424.1

Fornecimento e aplicagdo de pintura de passadeiras,
gotas e faixas de desacelaragdo, em material
termoplastico refletor de aplicagdo a quente, sobre
betuminoso, de acordo com a métrica apresentada em
projecto e cédigos das estradas.

66,15

1234242

Fornecimento e aplicagdo de pintura de marcagdo de
faixa de rodagem em material termoplastico refletor
de aplicagdo a quente, sobre betuminoso, de acordo
com a métrica apresentada em projecto e cédigo das

actradac

526,13

124

ZONAS VERDES

1.24.1

Preparagdo do solo nas zonas verdes

124.1.1

Escarificagdo do terreno existente através de meios
manuais, em todas as areas sujeitas a sementeira, até
uma superficie no minimo de 0.10m, incluindo carga,
transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em
PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.

45,15

1.24.1.2

Pequenas modelag@es e regularizagdo do terreno, em
todas as dreas sujeitas a sementeira, até uma
profundidade de 0.05m, incluindo carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.

45,15

1.2.4.2

Terra vegetal

12421

Fornecimento e espalhamento de camada de terra
vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a
50% de turfa), a aplicar em areas de sementeira numa
espessura de 0,10m, incluindo carga, transporte,
descarga, espalhamento e regularizagdo de acordo
com as cotas e declives de projeto e incluindo carga,
transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em
PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.

m3

1.24.3

Fertilizagdo

1.243.1

Fertilizagdo de todas zonas verdes, incluindo
fornecimento, cobertura, incluindo carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.

45,15

1.2.4.4

Sementeiras

12441

Fornecimento e aplicagdo de sementeira para prado
nos locais indicados nas pegas desenhadas, com uma
densidade de semente de 30 g/m2, "Atlanlusi,
Eurospace Med" ou equivalente, equipamentos e mdo
de obra necessarios para a sua perfeita execugdo de
acordo com as pegas escritas e desenhadas, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios:

s oo,
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Mistura:
35% Festuca arundinacea GRANDE Il;
1.2.4.4.1.1 |35% Festuca arundinacea SCORPION II; m? 45,15
15% Lolium perenne TETRAGREEN;
15% Lolium perenne GREENVIEW
Fornecimento e colocagdo de arvores, arbustos e
1.2.4.5 ciprestes incluindo abertura e fecho de solo,
adubacao, etc.
Albizia de Constantinopla (Albizia julibrissin 'Ombrella’)
1.2.4.5.1 |de 16 a 18 cm de diametro de tronco; fornecimento un 1,00
em contentor standard.
1.3 MOBILIARIO
Fornecimento e colocagdo de bancos modulares, de
1.3.1 acordo com pormenor e CTE, do tipo IETA Design ou
equivalente:
1.3.1.1 TUB B1 ref. IDMU00302 un 7,00
13.1.2 TUB B2 ref. IDMU00303 un 10,00
1.3.1.3 TUB B3 ref. IDMU00301 un 8,00
Fornecimento e colocagdo de papeleiras do tipo IETA
13.1.4 Design, modelo METRIC.A Pl' ref. IDMU00184, ou un 21,00
equibalente com balde interior de acordo com
pormenor e CTE.
Fornecimento e montagem de ecoponto semi-
enterrado do tipo MOLOK com pilhdo, incluindo
enchimento com terra e compactagdo de caixas
1315 existenfes, esca-vagéo para~ execugao dfe cai~xas novas, un 6,00
execugdo de caixa em betdo armado, fixagdo e
instalagdo de pegas de admissdo de reciclagem, carga,
transporte e todos os trabalhos, materiais e acessérios
necessarios.
1.4 DIVERSOS
Fornecimento e aplicagdo de sinalizagdo vertical, em
poste, sinal do tipo "Sociedade Nacional de Sinalizagdo
Vertical" ou equivalente, incluindo fundagédo, abertura
1.4.1 de caixa, bases, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessdrios necessarios
14.1.1 Sinal H3 un 1,00
1.4.1.2 Sinal H7 un 4,00
14.1.3 Sinal H1A un 6,00
14.14 Sinal C2 un 1,00
1.4.1.5 Sinal M19B un 1,00
1.4.1.6 Sinal 11d un 1,00
1.4.1.7 Sinal C1 un 2,00
1.4.1.8 Sinal B1 un 2,00
1.4.19 Sinal C11A un 1,00
1.4.1.10 Sinal C11B un 1,00
Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer
natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios e a
remogdo, transporte e espalhamento em vazadouro
dos produtos sobrantes, e eventual indeminizagdo por
2.1 depdsito.  Enchimento das valas com materiais
resultantes da escavagdoe/ou de empréstimo,
incluindo cirandagem de terras para o envolvimento
das tubagens e compactagdo de pavimento. Incluindo
fornecimento de areia, fita e rede de sinalizagdo.
211 Perfil BTT' com 0,4mt de largura e 0,8mt de m 300,00
profundidade
212 Perfil BT - Travessia, com 0,4mt de largura e 1mt de m 30,00
profundidade
29 Fornecimento e montagem de tubo PEAD, corrugado, m 50,00
vermelho, 6kgF, 125MM
23 EorneC|mento e montagem de cabo subterraneo, do m 350,00
tipo LSVAV 4x16mm?2
;:HE 2 mpt ® mobilidade e planeamento do territorio, Ida.
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Fornecimento e montagem de coluna de ago, cdnica,
fixagdo por enterramento, incluindo execugdo de terra
de protegdo, caixa de cofrett, ligagBes elétricas e
todos os acessérios necessarios.

Fuste do tipo Tejo, TOB-235DMA, da Schreder, ou
equivalente, 8m de altura util, em ago S 235-EN10025
galvanizado a quente por imersdo conforme norma
1SO01461 , dimensionado de acordo com a EN-40 (54kg
|A11<0,62m2 | A 11<0,62m?2), didmetro no topo 60mm,
didmetro na base 182mm, dimensdo minima da
portinhola  L=100mm  (largura), P= 105 mm
(profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm
(distancia ao solo), fixagdo ao solo por enterramento,
com Brago simples modelo TOB-235DMA, da Schreder,
ou equivalente, fabricado em ago galvanizado por
emersdo a quente S 235 - EN 10025, simples, balango
500mm, acabamento através de esquema de pintura
Extra Plus, equipada com lumindria modelo NEOS 2,
48L, 75W da Schreder, ou equivalente

Fornecimento e montagem de luminaria para fixagdo
em fachada, incluindo consola mural, caixa de
cofrett/ligadores torcada, cablagens e ligacdes
elétricas e todos os acessdrios necessarios.

2421

Modelo do tipo NEOS 1, 24L, 38W da Schreder, ou
equivalente

Desmontagens de colunas, postes de betdo e
cablagens existentes, tendo em vista o seu
reaproveitamento, e transporte para local a indicar
pelo Municipio, com todo o trabalho associado, de
acordo com as condigBes definidas na Memodria
Descritiva e nas Especificages Técnicas:

Desmontagem de cabo tor¢ada ou em fachada e
respectivos acessoérios de fixacdo.

300,00

Desmontagem de colunas e lumindrias existentes (em
fachadas ou colunas).

14,00

Desmontagem de Poste de Betdo existente, incluindo
brago e lumindria existente.
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Adaptagdo tubagens, valvulas e acessorios existentes
as novas condigBes de ligagdo e a eventuais alteragdes
geométricas, de ligagBes, entre outras, decorrentes da
necessidade de reposicionamento dos servigos, por
forga da implementagdo do projeto ou alteragdes,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios, de acordo com o Caderno de Encargos e
os pormenores das pegas desenhadas, bem como a
remogdo dos produtos sobrantes a destino licenciado
(DL.46/2008 de 12 de Margo)

3.1.1.

Valvulas de Seccionamento

62,00

3.1.2

Marcos de Incéndio, completos

REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Adaptagao ade Camaras de Visita e caixas ramal de

ligagdo existentes as novas condigdes de ligagdo e a
eventuais alteragdes geométricas, de ligacGes entre
outras decorrentes da necessidade de
reposicionamento das tampas de acesso as mesmas,
por forga da implementagdo do projeto ou alteragdes
da cota de tampa, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessérios necessarios, de acordo com o
Caderno de Encargos e os pormenores das pecas
desenhadas, bem como a remogdo dos produtos
sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de

NMarena)

4,00

eiC

T30 9001

2 mpt ® mobilidade e ito do itério, Ida.
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4.11

Caixas de visita

un

6,00

4.2

Deslocagdo de caixa de visita, incluindo tubagem,
materiais, acessérios necessarios ao normal
funcionamento, conforme planta, planta cadastral e
CTE

un

1,00

4.3

5.1

Deslocagdo de sarjeta de grelha existente, incluindo
tubagem, materiais e acessorios necessarios ao normal
funcionamento, conforme planta, planta cadastral e

CTE

REDE DE AGUAS RESIDUAIS
Adaptagao de camaras de Visita e calxas ramal e

ligagdo existentes as novas condigdes de ligagdo e a
eventuais alteragdes geométricas, de ligagBes entre
outras decorrentes da necessidade de
reposicionamento das tampas de acesso as mesmas,
por forga da implementagdo do projeto ou alteragdes
da cota de tampa, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios, de acordo com o
Caderno de Encargos e os pormenores das pegas
desenhadas, bem como a remog&o dos produtos
sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de

NMarea)

un

12,00

Caixas de vista/ramal de ligagdo

un

13,00

5.2

6.1

Deslocagdo de caixa de visita, incluindo tubagem,
materiais, acessdrios necessarios ao normal
funcionamento, conforme planta, planta cadastral e
CTE

Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer
natureza, incluindo todos os trabalhos necessdrios e a
remogdo, transporte e espalhamento em vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventual indeminizagdo por deposito.
Enchimento das valas com materiais resultantes da
escavagdoe/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de
terras para o envolvimento das tubagens e compactagdo de
pavimento. Incluindo fornecimento de areia, fita e rede de
sinalizagdo.

un

4,00

‘ REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA

6.1.1

Perfil BT - Travessia, com 0,4mt de largura e 1mt de
profundidade

60,00

6.2

Fornecimento e montagem de tubo PEAD, corrugado,
vermelho, 6kgF, 125MM

60,00

6.3

Fornecimento e montagem de cabo subterrdaneo, do tipo
LSVAV 4x35mm?2

150,00

6.4

Deslocagdo de poste de rede elétrica existente, considerando
desmontagem do apoio e fornecimento e montagem de
novo apoio, do tipo 9/400, da Cavan, ou equivalente,
proximo do local inicial (tendo em consideragdo as
alteragdes nas guias dos passeios), com todo o trabalho
associado, de acordo com as condigdes definidas na
Memoéria Descritiva e nas Especificagdes Técnicas, incluindo
abertura e tapamento de cabouco, execugdo de terra de
protegdo, unido e/ou ligagdo de cabo existentes, e todos os
acessorios associados, incluindo desmontagem de cabo
torcada e acessdrios, transferéncia dos ramais,
subidas/descidas de cabos e caixas de seccionamento para o
novo poste e execugdo de terra de protecgdo.

un

1,00

6.5

Fornecimento e montagem de Armarios de Distribuicdo e
Caixas de Seccionamento:

6.5.1

Fornecimento e montagem de caixa de protec¢do e
seccionamento, para instalar em poste de betdo, equipada
com trés triblocos, uma entrada e duas saidas, barramento
de Neutro e de IP, tipo Vidropol ou equivalente, incluindo
subida de cabos em poste, com tubo hidronyl e respetivos
acessorios de fixagdo, ligagdo de cabos, execugdo de terra de
servico e protecdo, e todos os acesssorios necessarios a
perfeita execugdo dos trabalhos.

un

7,00

eiC
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Desmontagens de colunas, postes de betdo e cablagens
existentes, tendo em vista o seu reaproveitamento, e
6.6 transporte para local a indicar pelo Municipio, com todo o
trabalho associado, de acordo com as condi¢des definidas na
Memoéria Descritiva e nas Especificagdes Técnicas:

6.6.1 fI:i\):;;(o)ntagem de cabo torgada e respectivos acessérios de un 30,00

Abertura e tapamento de vala, de acordo com a
tipologia indicada em projecto, em terreno de
qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos
necessarios e a remogdo, transporte e espalhamento
em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual
7.1 indeminizagdo por depdsito. Enchimento das valas
com materiais resultantes da escavacdoe/ou de
empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o
envolvimento das tubagens, e compactagdo. Incluindo
fornecimento de areia, fita, rede de sinalizagdo e
espacadeiras.

711 Perfil PASSEIO, de acordo com esquema apresentado m 204,00
nas Pegas Desenhadas

71.2 Perfil ESTRADA, de acordo com esquema apresentado m 336,00
nas Pecas Desenhadas
Fornecimento e montagem de conjunto de tubos,
7.2 segundo  agrupamento definido nas  Pegas
Desenhadas, incluindo:
4 tubos PEAD 110mm, corrugado, verde com 6kgF,

7.2.1 550,00
entre Caixas de Visita m

792 3 tubos PEAD 90mm,- c‘c‘)rrug-adoi verde com 6kgF, m 60,00
tamponados, para possibilitar ligagdo dos Operadores

Fornecimento e montagem de caixa de visita, incluindo
7.3 tampa de ferro, de acordo com as Pegas Desenhadas, un 16,00
do tipo NR1

| REDE DE GAS

Adaptagdo de Tés de Ligagdo e ramal de ligagdo existentes as
novas condi¢Bes de ligagdo e a eventuais alteragdes
geométricas, de ligagdes entre outras decorrentes da
necessidade de reposicionamento das mesmas, por forga da
implementagdo do projeto ou alteragdes das cotas,

8.1
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios
necessarios, de acordo com o Caderno de Encargos e os
pormenores das pecas desenhadas, bem como a remogdo
dos produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de
12 de Margo)
8.1.1 Valvulas de Seccionamento un 37
el.c & mpt ® mobilidade e to do territério, Ida.

JERTIFICADA Av. Dr. Antunes Guimaraes, 342 | 4100-073 Porto - Portugal | Tel +351 228 314 142 | port. mok pt.com | www.mc com 1 1/1 1



		2019-10-02T09:18:02+0100
	MATEUS ANTÓNIO DA SILVA OLIVEIRA




