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PROJETO DE EXECUCAO PARA A REQUALIFICACAO DA RUA BRANCO MARTINS , NA VILA DA NAZARE

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PROJETO DE EXECUGAO

Setembro de 2019

MAPA DE MEDICOES

Descri¢do dos trabalhos

NOTAS PRELIMINARES

N.

o

Dimensoes
Comprim. Largura

Altura

Parciais

Quantidades
Parcelares Totais

NTO1

Ndo constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva
das condigdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo
ser executados, devera ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes
deste Projecto.

NTO2

A numeragdo dos itens correspondentes aos artigos dos
trabalhos e fornecimentos a executar poderda ndo
corresponder a numeragao apresentada em Caderno de
Encargos, pelo que a sua correspondéncia deverd ser
efectuada pela descricdo e natureza dos trabalhos e
fornecimentos.

NTO3

Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas nas
pecas de projecto servem unicamente para definir o nivel de
qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questdo, entendendo-se que
serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde
que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NTO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem
considerar-se incluidas a execugdo de todos os trabalhos e
implementagdo das medidas previstas no Plano de
Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demoligao
(PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos
residuos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento tempordrio, assegurando igualmente que os
RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem
como promocdo da reutilizagido de materiais e a
incorporagdo de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que
tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento
para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a sua
posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagdo por esta
ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes
ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente
(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem
como todas as taxas/custos relativas a sua gestdo e
tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados
(operadores ou depdsitos). Inclui todas as cargas,
transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem
até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NTO5

Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos
entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com
definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar,
recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados,
referenciados em planta e arrumados em boas condigdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos
existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposi¢gdo, sempre
que as mesmas apresentem boas condi¢cOes estruturais.
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MAPA DE MEDICOES
Descri¢do dos trabalhos Dimensoes Quantidades

N.2 Comprim. Largura Altura Parciais Parcelares Totais

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os
trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se
incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da
obra, mdao de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos
acessorios e complementares ou quaisquer atividades
necessarias a boa execu¢do e finalizagdo da empreitada
como sejam: apoio topogréfico, trabalhos provisérios
devidos ao faseamento construtivo, entiva¢cdes e bombagens
de escavagOes, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

NTO6

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem
considerar-se incluidos o controle de qualidade dos
materiais, dos elementos de construgao e dos trabalhos da
obra.

NTO7

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a
manter contra eventuais contaminagBes de poeiras e
sujidades provenientes da realizacdo dos trabalhos, bem
NTO8 como o cuidado a ter no manuseamento de maquinas e
homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma
a evitar qualquer choque mecanico que possa comprometer
a integridade material dos suportes das pecas de arte.

Os trabalhos de assisténcia e manuten¢dao nos espagos
verdes considerados, durante o periodo de garantia (12
meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas dareas
plantadas, reparagdo dos prados, monitorizagdo das arvores
e dos tutores, limpeza do sistema superficial de drenagem de
espacos verdes, fertilizagdo e correcdo organica, recolha de
lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes para destino
adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutengdo
esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espacos
verdes.

NTO9

As medicbes do presente Mapa de Trabalhos, foram
efetuadas em Projegao Horizontal. O sobrecusto que deriva
das diferencas resultantes das inclinagdes, pendentes,
declives ou outros deve ser adicionado ao prego unitario a
propor pelos concorrentes. Ndo serdo admitidos erros e
omissGes resultantes dos fatores acima descritos.

6 REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza,
incluindo todos os trabalhos necessarios e a remogdo, transporte e
espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual
indeminizagdo por depdsito. Enchimento das valas com materiais

NT10

6.1 o o . .
resultantes da escavacdoe/ou de empréstimo, incluindo
cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens e
compactagdo de pavimento. Incluindo fornecimento de areia, fita e
rede de sinalizacdo.

6.1.1 Perfil BT - Travessia, com 0,4mt de largura e 1mt de profundidade m 60,00 60,00 60 60
Fornecimento e montagem de tubo PEAD, corrugado, vermelho,

6.2 m 60,00 60,00 60 60
6kgF, 125MM
Fornecimento e montagem de cabo subterraneo, do tipo LSVAV

6.3 € P m | 150,00 150,00 150 150
4x35mm?2
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6.4

MAPA DE MEDICOES

Descri¢do dos trabalhos

Deslocaca0 de poste de rede eletrica existente, considerando
desmontagem do apoio e fornecimento e montagem de novo
apoio, do tipo 9/400, da Cavan, ou equivalente, préximo do local
inicial (tendo em consideragdo as alteragdes nas guias dos
passeios), com todo o trabalho associado, de acordo com as
condi¢des definidas na Memoria Descritiva e nas EspecificagGes
Técnicas, incluindo abertura e tapamento de cabouco, execugdo de
terra de protegdo, unido e/ou ligagdo de cabo existentes, e todos os
acessoérios associados, incluindo desmontagem de cabo torgada e
acessorios, transferéncia dos ramais, subidas/descidas de cabos e
caixas de seccionamento para o novo poste e execucdo de terra de

nratecc3in

un

1,00

Dimensodes

Comprim. Largura

Altura  Parciais

1,00

Quantidades
Parcelares Totais

6.5

Fornecimento e montagem de Armarios de Distribui¢do e Caixas de
Seccionamento:

6.5.1

Fornecimento e montagem de caixa de protecgdo e seccionamento,
para instalar em poste de betdo, equipada com trés triblocos, uma
entrada e duas saidas, barramento de Neutro e de IP, tipo Vidropol
ou equivalente, incluindo subida de cabos em poste, com tubo
hidronyl e respetivos acessoérios de fixagdo, ligagdo de cabos,
execugdo de terra de servigo e protecdo, e todos os acesssérios
necessarios a perfeita execugdo dos trabalhos.

un

7,00

7,00

6.6

Desmontagens de colunas, postes de betdo e cablagens existentes,
tendo em vista o seu reaproveitamento, e transporte para local a
indicar pelo Municipio, com todo o trabalho associado, de acordo
com as condigbes definidas na Memdria Descritiva e nas
Especificacdes Técnicas:

6.6.1

Desmontagem de cabo torgada e respectivos acessoérios de fixagdo.

un

30,00

30,00

30 30
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