
Art.º Descrição dos trabalhos Unid. Quantidades Preço Unitário Total

NOTAS PRELIMINARES

NT01

Não constituindo, este documento, uma descrição

exaustiva das condições em que os trabalhos e

fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido

obrigatoriamente em conjunto com as peças escritas e

desenhadas constituíntes deste Projecto.

NT02

A numeração dos itens correspondentes aos artigos

dos trabalhos e fornecimentos a executar poderá não

corresponder à numeração apresentada em Caderno

de Encargos, pelo que a sua correspondência deverá

ser efectuada pela descrição e natureza dos trabalhos

e fornecimentos.

NT03

Todas as denominações e marcas comerciais referidas

nas peças de projecto servem unicamente para definir

o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais

que se pretendem para a obra em questão,

entendendo-se que serão possiveis outras do mesmo

tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo

Dono de Obra e Projectista.

NT04

Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem

considerar-se incluídas a execução de todos os

trabalhos e implementação das medidas previstas no

Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de

Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo a

recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia

de materiais), licenciamento, armazenamento

temporário, assegurando igualmente que os RCD são

mantidos na obra o menor tempo possível, bem como

promoção da reutilização de materiais e a

incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos

casos que tal não seja possível o seu transporte e

encaminhamento para operador de gestão licenciado,

tendo em vista a sua posterior utilização, valorização

ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui

ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA),

na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos

resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como

todas as taxas/custos relativas à sua gestão e

tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados

(operadores ou depósitos). Inclui todas as cargas,

transportes e descargas necessárias efetuar desde a

origem até ao recetor final (operador ou depósito)

licenciado. 

NT05

Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de

Entrega dos entulhos em depósito camarário, ou

destino de acordo com definido em PPG-RCD, de

acordo com a natureza dos mesmos. Todos os

elementos que sejam para desmontar, recuperar e

repor deverão ser devidamente catalogados,

referenciados em planta e arrumados em boas

condições. Deverão ser mantidas todas as sub-bases

de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento

e reposição, sempre que as mesmas apresentem boas

condições estruturais.  
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NT06

Mesmo que não expressamente indicado, em todos os

trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se

incluídos o fornecimento de todos os materiais no

local da obra, mão de obra, equipamentos, máquinas,

trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer

atividades necessárias à boa execução e finalização da

empreitada como sejam: apoio topográfico, trabalhos

provisórios devidos ao faseamento construtivo,

entivações e bombagens de escavações, cargas,

transportes e descargas de todos os

materiais/produtos dentro da zona da obra.
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NT07

Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem

considerar-se incluídos o controle de qualidade dos

materiais, dos elementos de construção e dos

trabalhos da obra.

NT08

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os

elementos a manter contra eventuais contaminações

de poeiras e sujidades provenientes da realização dos

trabalhos, bem como o cuidado a ter no

manuseamento de máquinas e homens nas áreas

circundantes a esses elementos, de forma a evitar

qualquer choque mecânico que possa comprometer a

integridade material dos suportes das peças de arte.

NT09

Os trabalhos de assistência e manutenção nos espaços

verdes considerados, durante o período de garantia

(12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e

acessórios necessários, regas de socorro, mondas,

retanchas nas áreas plantadas, reparação dos prados,

monitorização das árvores e dos tutores, limpeza do

sistema superficial de drenagem de espaços verdes,

fertilização e correção orgânica, recolha de lixo

orgânico mantendo o local totalmente limpo, carga,

transporte e descarga de produtos sobrantes para

destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo

de manutenção está diluido nos artigos/capitulos que

compõem os espaços verdes.

NT10

As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram

efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que

deriva das diferenças resultantes das inclinações,

pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao

preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão

admitidos erros e omissões resultantes dos fatores

acima descritos.
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0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

0.1

Na falta e estipulação contratual, o empreiteiro tem a

obrigação de realizar todos os trabalhos que, por

natureza, por exigência legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatórios ou

acessórios à execução da obra, legislação em vigor

nomeadamente o previsto no artº 350º do Dec-Lei nº

18/08 de 18 de Dezembro, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção,

desmontagem e demolição de estaleiro;

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de

todas as pessoas que trabalhem na obra ou que

circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar

danos nos prédios visinhos e para satisfazer os

regulamentos de segurança, higiene e sáude no

trabalho e de policia das vias públicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras

provisórias, de todas as servidões e serventias que seja

indispensável alterar ou destruir para a execução dos

trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os

mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e

das serventias internas deste;

e) Trabalhos de apoio de construção civil segundo

metodologia de Demolição Seletiva quando e onde

aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem,

reparação e montagem, demolições, previstas nos

projetos de especialidades e descritas e quantificadas

no mapa de tarefas e quantidades .

Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios,

limpezas finais, triagem de materiais, e remoção até à 

un 1

0.2

Fornecimento e colocação em obra de painel de

informação, segundo modelo a definir pelo Dona da

Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da

Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do

respectivo alvará, bem como todos os elementos

informativos considerados relevantes pelo Dono da

Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislação em

vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-

Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. 

un 1

0.3

Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de

Painel Informativo Ambiental Permanente, segundo

modelo a definir pelo Dona da Obra, onde constem

dados sobre: Lista de elementos construídos e

vegetais a Manter, a Deslocar, a Recuperar; Lista dos

elementos construídos e vegetais a Retirar e/ou

Remover: lista e quantidades de materiais reutilizados;

quantidade e percentagem de resíduos valorizados,

quantidades e percentagem de resíduos levados a

aterro licenciado.

un 1

0.4

Desenvolvimento e Implementação do Plano de

Segurança e Saúde da empreitada de acordo com a

Legislação em vigor, e os princípios constantes do

Caderno de Encargos, com fornecimento de todos os

meios humanos e materiais necessários à protecção

colectiva e individual.

un 1
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0.5

Carga, transporte, a distância não limitada, descarga

e/ou entrega a Operador Licenciado de Resíduos, e/ou

entrega a destino final licenciado (se aplicável), das

diferentes fracções de RCD produzidos em obra nas

quantidades estimadas no Plano de Prevenção e

Gestão de RCD's. Inclui-se todos os meios e

equipamentos necessários à execução desta operação.

Tratamento, valorização ou eliminação (conforme

aplicável), por gestor autorizado de Residuos das

diferentes fracções de RCD produzidas em obra nas

quantidades estimadas no Plano de Prevenção e

Gestão de RCD após devida triagem em obra. Inclui-se

todos os meios humanos materias e taxas legais

necessárias.  

un 1

0.6

Execução das telas finais do projeto de arquitetura

paisagista e especialidades, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários.

un 1

0.7

Demolição e remoção de pavimento, incluindo a

remoção de bases e mantimento das sub-base,

rectificação de pendentes e cotas de acordo com

projeto, carga, transporte e descarga do material

sobrante para destino final adequado de acordo com o

definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários.

m² 7 850,00

1 ARQUITETURA 
1.1 MEDIDAS CAUTELARES 
1.1.1 Áreas verdes

1.1.1.1

Operações de proteção de árvores e/ou arbustos de 

porte arbóreo, com fita fixa com prumos metálicos, a 

1.5m de altura, em toda a área de projeção da copa, 

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 

necessários.  

un 1

1.1.1.2

Execução de todas as medidas cautelares de 

salvaguarda, manutenção e limpeza/podas 

fitossanitárias  das árvores e/ou arbustos  a manter,  

incluindo carga, transporte e descarga do material 

sobrante para destino final adequado de acordo com o 

definido em PPGRCD,  incluindo todos os trabalhos, 

materiais e acessórios necessários.

un 1

1.2 PAVIMENTAÇÕES 
1.2.1 BASES E SUB-BASES
1.2.1.1 Fornecimento e aplicação de manta geotextil de m² 2 044,00

1.2.2

Fornecimento, espalhamento e compactação de

camada granular com características de base,

conforme CE em agregado britado de granulometria

extensa 0/40, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários à sua perfeita execução

1.2.1.1 com 0.30m de espessura m² 2 044,00
1.2.1.2 com 0.05m de espessura (regularização) m² 2 044,00

1.2.2

Fornecimento e execução de base de assentamento

em betão C20/25 armado com malhasol AQ38 com

15cm de espessura para podotáteis, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários à sua perfeita

execução

m² 85,05

1.2.3 REVESTIMENTOS

1.2.3.1

Fornecimento e assentamento de pavimento

podotátil, incluindo camada de regularização e

assentamento, carga, transporte e descarga do

material sobrante para destino final adequado de

acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários. 

1.2.3.1.1
do tipo "Lajeta SEG, ref. H6 com 400x400x60mm" da

Presdouro ou equivalente, de cor bordeaux
m² 84,00
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1.2.3.1.2
do tipo "Lajeta LG/LGT ref. H6 com 400x400x60mm"

da Presdouro ou equivalente, de cor bordeaux
m² 1,05

1.2.3.2

Fornecimento e assentamento de cubos de calcário,

1.ª escolha com 0,05m de aresta, assente sobre base

de areia com 0,06m de espessura e recoberto com o

mesmo material, incluindo base de tout-venant com

0,15m+0.15, depois de recalque, de acordo com

projecto caderno de encargos e indicações da

fiscalização.

m² 875,70

1.2.3.3

Fornecimento e assentamento de cubos de calcário e

basalto, 1.ª escolha com 0,05m de aresta, assente

sobre base de areia com 0,06m de espessura e

recoberto com o mesmo material incluindo base de

tout-venant com 0,15m+0.15, depois de recalque, de

acordo com projecto caderno de encargos e

indicações da fiscalização.

m² 133,35

1.2.3.4

Fornecimento e assentamento de pavimento, 1.ª

escolha, composto por duas fiadas de cubos de basalto

com 0,05m de aresta, lajeado de granito com 0,05m

de espessura com a dimensão de 0,40x0,80m, duas

fiadas de cubos de basalto com 0,05m de aresta e

cubos de calcário e basalto com 0,05m de aresta,

assente sobre base de areia com 0,06m de espessura e

recoberto com o mesmo material,incluindo base de

tout-venant com 0,15m depois de recalque e massame

de betão armado com malhassol AQ38, de acordo com

projecto caderno de encargos e indicações da

fiscalização.

m² 775,95

1.2.3.5

Fornecimento e colocação de guia de 100x20x 25cm

em granito azul do tipo pedras salgadas ou

equivalente, pico fino com dureza adequada, incluindo

respectivas camadas de base e assentamento, de

acordo com pormenores, mapa de acabamentos e

cadernos de encargos.

m 992,25

1.2.3.4 PAVIMENTAÇÕES 
1.2.3.4.1 BASES E SUB-BASES

1.2.3.4.1.1

Fornecimento e aplicação de manta geotextil de

175gr/m2, conforme peças desenhadas e CE incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários à sua

perfeita execução

m² 1 021,65

1.2.3.4.1.2

Fornecimento, espalhamento e compactação de

camada granular com características de base,

conforme CE em agregado britado de granulometria

extensa 0/40, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários à sua perfeita execução, com 0,30m de

espessura

m² 1 021,65

1.2.3.4.2 REVESTIMENTOS

1.2.3.4.2.1

Assentamento de cubos de granito azul 2.ª escolha de 

0,11x0,11x0,11 m, reaproveitados e crivados dos 

pavimentos existentes, incluindo fornecimento do 

cubo de igual estereotomia onde necessário, 

demarcação dos lugares com cubo de calcário branco, 

assente sobre base de areia com 0,06m de espessura e 

recoberto com o mesmo material, incluindo base de 

tout-venant com 0,15m+0,15m depois de recalque, de 

acordo com projecto caderno de encargos e 

indicações da fiscalização.

1.2.3.4.2.1.1 Arruamentos, estacionamentos e acessos m² 710,85

1.2.3.4.2.2

Fornecimento e colocação de camada de macadame

betuminoso do tipo 0/25 na camada de base, com

0,08m de espessura total, após compactação,

executado numa só camada, aplicada sobre rega de

impregnação preliminar à taxa de 1,5Kg/m2

m² 1 021,65
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1.2.3.4.2.3

Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso a

quente, AC 16 bin (MB) com 6cm de espessura sobre

rega de impregnação em emulsão catiónica lenta E.C.L. 

- 1, aplicada à taxa de 1,5kg/m2 depois do recalque, de

acordo com projecto e indicações da fiscalização.

m² 1 021,65

1.2.3.4.2.4

Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal,

segundo projecto de sinalização e de arquitectura e de

acordo com código de estradas, caderno de encargos,

mapa de acabamentos e indicações da fiscalização,

incluindo pré-marcação:

1.2.3.4.2.4.1

Fornecimento e aplicação de pintura de passadeiras,

gotas e faixas de desacelaração, em material

termoplástico refletor de aplicação a quente, sobre

betuminoso, de acordo com a métrica apresentada em

projecto e códigos das estradas.

m² 66,15

1.2.3.4.2.4.2

Fornecimento e aplicação de pintura de marcação de

faixa de rodagem em material termoplástico refletor

de aplicação a quente, sobre betuminoso, de acordo

com a métrica apresentada em projecto e código das

estradas

m 526,13

1.2.4 ZONAS VERDES
1.2.4.1 Preparação do solo nas zonas verdes

1.2.4.1.1

Escarificação do terreno existente através de meios 

manuais, em todas as áreas sujeitas a sementeira, até 

uma superfície no mínimo de 0.10m, incluindo carga, 

transporte e descarga do material sobrante para 

destino final adequado de acordo com o definido em 

PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e 

acessórios necessários.

m² 45,15

1.2.4.1.2

Pequenas modelações e regularização do terreno, em 

todas as áreas sujeitas a sementeira, até uma 

profundidade de 0.05m, incluindo carga, transporte e 

descarga do material sobrante para destino final 

adequado de acordo com o definido em PPGRCD, 

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 

necessários.

m² 45,15

1.2.4.2 Terra vegetal

1.2.4.2.1

Fornecimento e espalhamento de camada de terra 

vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 

50% de turfa), a aplicar em áreas de sementeira numa 

espessura de 0,10m, incluindo carga, transporte, 

descarga, espalhamento e regularização de acordo 

com as cotas e declives de projeto e incluindo carga, 

transporte e descarga do material sobrante para 

destino final adequado de acordo com o definido em 

PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e 

acessórios necessários.

m3 4,52

1.2.4.3 Fertilização

1.2.4.3.1

Fertilização de todas zonas verdes, incluindo 

fornecimento, cobertura, incluindo carga, transporte e 

descarga do material sobrante para destino final 

adequado de acordo com o definido em PPGRCD, 

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 

necessários.

m² 45,15

1.2.4.4 Sementeiras

1.2.4.4.1

Fornecimento e aplicação de sementeira para prado 

nos locais indicados nas peças desenhadas, com uma 

densidade de semente de 30 g/m2, "Atlanlusi, 

Eurospace Med" ou equivalente, equipamentos e mão 

de obra necessários para a sua perfeita execução de 

acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo 

todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários:
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1.2.4.4.1.1

Mistura:

35% Festuca arundinacea GRANDE II;

35% Festuca arundinacea SCORPION II;

15% Lolium perenne TETRAGREEN;

15% Lolium perenne GREENVIEW 

m² 45,15

1.2.4.5

Fornecimento e colocação de arvores, arbustos e 

ciprestes incluindo abertura e fecho de solo, 

adubação, etc.

1.2.4.5.1

Albizia de Constantinopla (Albizia julibrissin 'Ombrella') 

de 16 a 18 cm de diâmetro de tronco; fornecimento 

em contentor standard.

un 1,00

1.3 MOBILIÁRIO

1.3.1

Fornecimento e colocação de bancos  modulares, de 

acordo com pormenor e CTE, do tipo  IETA Design ou 

equivalente:
1.3.1.1 TUB B1 ref. IDMU00302 un 7,00
1.3.1.2 TUB B2 ref. IDMU00303 un 10,00
1.3.1.3 TUB B3 ref. IDMU00301 un 8,00

1.3.1.4

Fornecimento e colocação de papeleiras do tipo  IETA 

Design, modelo METRICA P1 ref. IDMU00184, ou 

equibalente com balde interior de acordo com 

pormenor e CTE.

un 21,00

1.3.1.5

Fornecimento e montagem de ecoponto semi-

enterrado do tipo MOLOK com pilhão, incluindo 

enchimento com terra e compactação de caixas 

existentes, escavação para execução de caixas novas, 

execução de caixa em betão armado, fixação e 

instalação de peças de admissão de reciclagem, carga, 

transporte e todos os trabalhos, materiais e acessórios 

necessários.

un 6,00

1.4 DIVERSOS

1.4.1

Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, em 

poste, sinal do tipo "Sociedade Nacional de Sinalização 

Vertical" ou equivalente,  incluindo fundação, abertura 

de caixa, bases, carga, transporte e descarga do 

material sobrante para destino final adequado de 

acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os 

trabalhos, materiais e acessórios necessários

1.4.1.1 Sinal H3 un 1,00
1.4.1.2 Sinal H7 un 4,00
1.4.1.3 Sinal H1A un 6,00
1.4.1.4 Sinal C2 un 1,00
1.4.1.5 Sinal M19B un 1,00
1.4.1.6 Sinal 11d un 1,00
1.4.1.7 Sinal C1 un 2,00
1.4.1.8 Sinal B1 un 2,00
1.4.1.9 Sinal C11A un 1,00
1.4.1.10 Sinal C11B un 1,00
2 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1

Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer 

natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a

remoção, transporte e espalhamento em vazadouro

dos produtos sobrantes, e eventual indeminização por

depósito. Enchimento das valas com materiais

resultantes da escavaçãoe/ou de empréstimo,

incluindo cirandagem de terras para o envolvimento

das tubagens e compactação de pavimento. Incluindo

fornecimento de areia, fita e rede de sinalização.

2.1.1
Perfil BT, com 0,4mt de largura e 0,8mt de

profundidade
m 300,00

2.1.2
Perfil BT - Travessia, com 0,4mt de largura e 1mt de

profundidade
m 30,00

2.2
Fornecimento e montagem de tubo PEAD, corrugado,

vermelho, 6kgF, 125MM
m 50,00

2.3
Fornecimento e montagem de cabo subterrâneo, do

tipo LSVAV 4x16mm2
m 350,00
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2.4

Fornecimento e montagem de coluna de aço, cónica,

fixação por enterramento, incluindo execução de terra

de proteção, caixa de cofrett, ligações elétricas e

todos os acessórios necessários.

2.4.1

Fuste do tipo Tejo, TOB-235DMA, da Schreder, ou

equivalente, 8m de altura útil, em aço S 235-EN10025

galvanizado a quente por imersão conforme norma

ISO1461 , dimensionado de acordo com a EN-40 (54kg

|A II<0,62m2 | A II<0,62m2), diâmetro no topo 60mm,

diâmetro na base 182mm, dimensão mínima da

portinhola L=100mm (largura), P= 105 mm

(profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm

(distância ao solo), fixação ao solo por enterramento,

com Braço simples modelo TOB-235DMA, da Schreder,

ou equivalente, fabricado em aço galvanizado por

emersão a quente S 235 - EN 10025, simples, balanço

500mm, acabamento através de esquema de pintura

Extra Plus, equipada com luminária modelo NEOS 2,

48L, 75W da Schreder, ou equivalente

un 9,00

2.4.2

Fornecimento e montagem de luminária para fixação

em fachada, incluindo consola mural, caixa de

cofrett/ligadores torçada, cablagens e ligações

elétricas e todos os acessórios necessários.

2.4.2.1
Modelo do tipo NEOS 1, 24L, 38W da Schreder, ou

equivalente
un 9,00

2.5

Desmontagens de colunas, postes de betão e

cablagens existentes, tendo em vista o seu

reaproveitamento, e transporte para local a indicar

pelo Município, com todo o trabalho associado, de

acordo com as condições definidas na Memória

Descritiva e nas Especificações Técnicas:

2.6
Desmontagem de cabo torçada ou em fachada e

respectivos acessórios de fixação.
un 300,00

2.7
Desmontagem de colunas e luminárias existentes (em

fachadas ou colunas).
un 14,00

2.8
Desmontagem de Poste de Betão existente, incluindo

braço e luminária existente.
un 2,00

3 REDE DE  ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1

Adaptação tubagens, válvulas e acessórios existentes

às novas condições de ligação e a eventuais alterações

geométricas, de ligações, entre outras, decorrentes da

necessidade de reposicionamento dos serviços, por

força da implementação do projeto ou alterações,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários, de acordo com o Caderno de Encargos e

os pormenores das peças desenhadas, bem como a

remoção dos produtos sobrantes a destino licenciado

(DL.46/2008 de 12 de Março)

3.1.1. Valvulas de Seccionamento un 62,00
3.1.2 Marcos de Incêndio, completos un 4,00

4 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.1

Adaptação de câmaras de visita e caixas ramal de 

ligação existentes às novas condições de ligação e a 

eventuais alterações geométricas, de ligações entre 

outras decorrentes da necessidade de 

reposicionamento das tampas de acesso às mesmas, 

por força da implementação do projeto ou alterações 

da cota de tampa, incluindo todos os trabalhos, 

materiais e acessórios necessários, de acordo com o 

Caderno de Encargos e os pormenores das peças 

desenhadas, bem como a remoção dos produtos 

sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de 

Março)
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4.1.1 Caixas de visita un 6,00

4.2

Deslocação de caixa de visita, incluindo tubagem, 

materiais, acessórios necessários ao normal 

funcionamento, conforme planta, planta cadastral e 

CTE

un 1,00

4.3

Deslocação de sarjeta de grelha existente, incluindo 

tubagem, materiais e acessórios necessários ao normal 

funcionamento, conforme planta, planta cadastral e 

CTE

un 12,00

5 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS

5.1

Adaptação de câmaras de visita e caixas ramal de 

ligação existentes às novas condições de ligação e a 

eventuais alterações geométricas, de ligações entre 

outras decorrentes da necessidade de 

reposicionamento das tampas de acesso às mesmas, 

por força da implementação do projeto ou alterações 

da cota de tampa, incluindo todos os trabalhos, 

materiais e acessórios necessários, de acordo com o 

Caderno de Encargos e os pormenores das peças 

desenhadas, bem como a remoção dos produtos 

sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de 

Março)
5.1.1 Caixas de vista/ramal de ligação un 13,00

5.2

Deslocação de caixa de visita, incluindo tubagem, 

materiais, acessórios necessários ao normal 

funcionamento, conforme planta, planta cadastral e 

CTE

un 4,00

6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

6.1

Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer

natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a

remoção, transporte e espalhamento em vazadouro dos

produtos sobrantes, e eventual indeminização por depósito.

Enchimento das valas com materiais resultantes da

escavaçãoe/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de

terras para o envolvimento das tubagens e compactação de

pavimento. Incluindo fornecimento de areia, fita e rede de

sinalização.

6.1.1
Perfil BT - Travessia, com 0,4mt de largura e 1mt de

profundidade
m 60,00

6.2
Fornecimento e montagem de tubo PEAD, corrugado,

vermelho, 6kgF, 125MM
m 60,00

6.3
Fornecimento e montagem de cabo subterrâneo, do tipo

LSVAV 4x35mm2
m 150,00

6.4

Deslocação de poste de rede elétrica existente, considerando

desmontagem do apoio e fornecimento e montagem de

novo apoio, do tipo 9/400, da Cavan, ou equivalente,

próximo do local inicial (tendo em consideração as

alterações nas guias dos passeios), com todo o trabalho

associado, de acordo com as condições definidas na

Memória Descritiva e nas Especificações Técnicas, incluindo

abertura e tapamento de cabouco, execução de terra de

proteção, união e/ou ligação de cabo existentes, e todos os

acessórios associados, incluindo desmontagem de cabo

torçada e acessórios, transferência dos ramais,

subidas/descidas de cabos e caixas de seccionamento para o

novo poste e execução de terra de protecção.

un 1,00

6.5
Fornecimento e montagem de Armários de Distribuição e

Caixas de Seccionamento:

6.5.1

Fornecimento e montagem de caixa de protecção e

seccionamento, para instalar em poste de betão, equipada

com três triblocos, uma entrada e duas saídas, barramento

de Neutro e de IP, tipo Vidropol ou equivalente, incluindo

subida de cabos em poste, com tubo hidronyl e respetivos

acessórios de fixação, ligação de cabos, execução de terra de

serviço e proteção, e todos os acesssórios necessários à

perfeita execução dos trabalhos.

un 7,00
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6.6

Desmontagens de colunas, postes de betão e cablagens

existentes, tendo em vista o seu reaproveitamento, e

transporte para local a indicar pelo Município, com todo o

trabalho associado, de acordo com as condições definidas na

Memória Descritiva e nas Especificações Técnicas:

6.6.1
Desmontagem de cabo torçada e respectivos acessórios de

fixação.
un 30,00

7 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

7.1

Abertura e tapamento de vala, de acordo com a

tipologia indicada em projecto, em terreno de

qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos

necessários e a remoção, transporte e espalhamento

em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual

indeminização por depósito. Enchimento das valas

com materiais resultantes da escavaçãoe/ou de

empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o

envolvimento das tubagens, e compactação. Incluindo

fornecimento de areia, fita, rede de sinalização e

espaçadeiras.

7.1.1
Perfil PASSEIO, de acordo com esquema apresentado

nas Peças Desenhadas
m 204,00

7.1.2
Perfil ESTRADA, de acordo com esquema apresentado

nas Peças Desenhadas
m 336,00

7.2

Fornecimento e montagem de conjunto de tubos,

segundo agrupamento definido nas Peças

Desenhadas, incluindo:

7.2.1
4 tubos PEAD 110mm, corrugado, verde com 6kgF,

entre Caixas de Visita
m 550,00

7.2.2
3 tubos PEAD 90mm, corrugado, verde com 6kgF,

tamponados, para possibilitar ligação dos Operadores
m 60,00

7.3

Fornecimento e montagem de caixa de visita, incluindo 

tampa de ferro, de acordo com as Peças Desenhadas,

do tipo NR1

un 16,00

8 REDE DE GAS

8.1

Adaptação de Tês de Ligação e ramal de ligação existentes às 

novas condições de ligação e a eventuais alterações 

geométricas, de ligações entre outras decorrentes da 

necessidade de reposicionamento das mesmas, por força da 

implementação do projeto ou alterações das cotas , 

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 

necessários, de acordo com o Caderno de Encargos e os 

pormenores das peças desenhadas, bem como a remoção 

dos produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 

12 de Março)

8.1.1 Valvulas de Seccionamento un 37
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