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PROJETO DE EXECUCAO PARA A REQUALIFICACAO DA RUA BRANCO MARTINS , NA VILA DA NAZARE

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PROJETO DE EXECUGAO

Setembro de 2019

MAPA DE MEDICOES

Descri¢do dos trabalhos

NOTAS PRELIMINARES

N.

o

Dimensoes
Comprim. Largura

Altura

Parciais

Quantidades
Parcelares Totais

NTO1

Ndo constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva
das condigdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo
ser executados, devera ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes
deste Projecto.

NTO2

A numeragdo dos itens correspondentes aos artigos dos
trabalhos e fornecimentos a executar poderda ndo
corresponder a numeragao apresentada em Caderno de
Encargos, pelo que a sua correspondéncia deverd ser
efectuada pela descricdo e natureza dos trabalhos e
fornecimentos.

NTO3

Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas nas
pecas de projecto servem unicamente para definir o nivel de
qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questdo, entendendo-se que
serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde
que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NTO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem
considerar-se incluidas a execugdo de todos os trabalhos e
implementagdo das medidas previstas no Plano de
Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demoligao
(PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos
residuos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento tempordrio, assegurando igualmente que os
RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem
como promocdo da reutilizagido de materiais e a
incorporagdo de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que
tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento
para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a sua
posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagdo por esta
ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes
ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente
(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem
como todas as taxas/custos relativas a sua gestdo e
tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados
(operadores ou depdsitos). Inclui todas as cargas,
transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem
até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NTO5

Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos
entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com
definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar,
recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados,
referenciados em planta e arrumados em boas condigdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos
existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposi¢gdo, sempre
que as mesmas apresentem boas condi¢cOes estruturais.
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Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os
trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se
incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da
obra, mdao de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos
acessorios e complementares ou quaisquer atividades
necessarias a boa execu¢do e finalizagdo da empreitada
como sejam: apoio topogréfico, trabalhos provisérios
devidos ao faseamento construtivo, entiva¢cdes e bombagens
de escavagOes, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

NTO6

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem
considerar-se incluidos o controle de qualidade dos
materiais, dos elementos de construgao e dos trabalhos da
obra.

NTO7

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a
manter contra eventuais contaminagBes de poeiras e
sujidades provenientes da realizacdo dos trabalhos, bem
NTO8 como o cuidado a ter no manuseamento de maquinas e
homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma
a evitar qualquer choque mecanico que possa comprometer
a integridade material dos suportes das pecas de arte.

Os trabalhos de assisténcia e manuten¢dao nos espagos
verdes considerados, durante o periodo de garantia (12
meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas dareas
plantadas, reparagdo dos prados, monitorizagdo das arvores
e dos tutores, limpeza do sistema superficial de drenagem de
espacos verdes, fertilizagdo e correcdo organica, recolha de
lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes para destino
adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutengdo
esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espacos
verdes.

NTO9

As medicbes do presente Mapa de Trabalhos, foram
efetuadas em Projegao Horizontal. O sobrecusto que deriva
das diferencas resultantes das inclinagdes, pendentes,
declives ou outros deve ser adicionado ao prego unitario a
propor pelos concorrentes. Ndo serdo admitidos erros e
omissGes resultantes dos fatores acima descritos.

2 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer
natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios e a
remocdo, transporte e espalhamento em vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventual indeminiza¢do por depdsito.
2.1 Enchimento das valas com materiais resultantes da
escavacdoe/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de
terras para o envolvimento das tubagens e compactacdo de
pavimento. Incluindo fornecimento de areia, fita e rede de

NT10

sinalizacdo.
2.1.1 Perfil BT, com 0,4mt de largura e 0,8mt de profundidade m 300,00 300,00 300 300
912 Perfil BT - Travessia, com 0,4mt de largura e 1mt de m 30,00 30,00 30 30

profundidade

F i PEAD
29 ornecimento e montagem de tubo , corrugado, " 50,00 50,00 50 50
vermelho, 6kgF, 125MM

£ . ~ .
23 ornecimento e montagem de cabo subterraneo, do tipo m 350,00 350,00 350 350
LSVAV 4x16mm?2
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Fornecimento e montagem de coluna de ago, cénica, fixagdo
por enterramento, incluindo execucdo de terra de protecao,
caixa de cofrett, ligacOes elétricas e todos os acessorios
necessarios.

Fuste do tipo Tejo, TOB-235DMA, da Schreder, ou
equivalente, 8m de altura util, em ago S 235-EN10025
galvanizado a quente por imersdo conforme norma 1S01461,
dimensionado de acordo com a EN-40 (54kg |A 11<0,62m?2 |
A 11<0,62m2), diametro no topo 60mm, didmetro na base
182mm, dimensdo minima da portinhola L=100mm (largura),
a1 P=. 1(35 mm (profundidad:e), H = 500mm (altura) e Z=500mm un 9,00 9,00 9 9
(distancia ao solo), fixacdo ao solo por enterramento, com
Brago simples modelo TOB-235DMA, da Schreder, ou
equivalente, fabricado em ac¢o galvanizado por emersao a
quente S 235 - EN 10025, simples, balanco 500mm,
acabamento através de esquema de pintura Extra Plus,
equipada com lumindria modelo NEOS 2, 48L, 75W da
Schreder, ou equivalente

2.4

Fornecimento e montagem de lumindaria para fixacdo em
fachada, incluindo consola mural, caixa de cofrett/ligadores

2.4.2 - s .
torcada, cablagens e liga¢Oes elétricas e todos os acessorios
necessarios.
9491 Modelo do tipo NEOS 1, 24L, 38W da Schreder, ou un 9,00 9,00 9 9

equivalente

Desmontagens de colunas, postes de betdo e cablagens
existentes, tendo em vista o seu reaproveitamento, e
2.5 transporte para local a indicar pelo Municipio, com todo o
trabalho associado, de acordo com as condig¢des definidas na
Memoria Descritiva e nas Especificagdes Técnicas:

26 Desmclnr?tagem.de (N:abo torcada ou em fachada e respectivos un 300,00 300,00 300 300
acessorios de fixagao.

27 Desmontagem de colunas e lumindrias existentes (em un 14,00 14,00 14 14
fachadas ou colunas).

D t de Poste de Betd istente, incluindo b
)8 esm.on’ a'\gem. e Poste de Betdo existente, incluindo brago| 2,00 2,00 5 5
e luminadria existente.
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