
Art.º Descrição dos trabalhos

Unid. N.º Comprim. Largura Altura Parciais Parcelares Totais

NOTAS PRELIMINARES

NT01

Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva

das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão

ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em

conjunto com as peças escritas e desenhadas constituíntes

deste Projecto.

NT02

A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos

trabalhos e fornecimentos a executar poderá não

corresponder à numeração apresentada em Caderno de

Encargos, pelo que a sua correspondência deverá ser

efectuada pela descrição e natureza dos trabalhos e

fornecimentos.

NT03

Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas

peças de projecto servem unicamente para definir o nivel de

qualidade, acabamento e gama de materiais que se

pretendem para a obra em questão, entendendo-se que

serão possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde

que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NT04

Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem

considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e

implementação das medidas previstas no Plano de

Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos

resíduos por tipologia de materiais), licenciamento,

armazenamento temporário, assegurando igualmente que os

RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem

como promoção da reutilização de materiais e a

incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que

tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento

para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua

posterior utilização, valorização ou eliminação por esta

ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes

ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente

(APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem

como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e

tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados

(operadores ou depósitos). Inclui todas as cargas,

transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem

até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado. 

NT05

Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos

entulhos em depósito camarário, ou destino de acordo com

definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos

mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar,

recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados,

referenciados em planta e arrumados em boas condições.

Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos

existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre

que as mesmas apresentem boas condições estruturais.  
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NT06

Mesmo que não expressamente indicado, em todos os

trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se

incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da

obra, mão de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos

acessórios e complementares ou quaisquer atividades

necessárias à boa execução e finalização da empreitada

como sejam: apoio topográfico, trabalhos provisórios

devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens

de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os

materiais/produtos dentro da zona da obra.

NT07

Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem

considerar-se incluídos o controle de qualidade dos

materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da

obra.

NT08

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a

manter contra eventuais contaminações de poeiras e

sujidades provenientes da realização dos trabalhos, bem

como o cuidado a ter no manuseamento de máquinas e

homens nas áreas circundantes a esses elementos, de forma

a evitar qualquer choque mecânico que possa comprometer

a integridade material dos suportes das peças de arte.

NT09

Os trabalhos de assistência e manutenção nos espaços

verdes considerados, durante o período de garantia (12

meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários, regas de socorro, mondas, retanchas nas áreas

plantadas, reparação dos prados, monitorização das árvores

e dos tutores, limpeza do sistema superficial de drenagem de

espaços verdes, fertilização e correção orgânica, recolha de

lixo orgânico mantendo o local totalmente limpo, carga,

transporte e descarga de produtos sobrantes para destino

adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutenção

está diluido nos artigos/capitulos que compõem os espaços

verdes.

NT10

As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram

efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva

das diferenças resultantes das inclinações, pendentes,

declives ou outros deve ser adicionado ao preço unitário a

propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e

omissões resultantes dos fatores acima descritos.

6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

6.1

Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza,

incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e

espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual

indeminização por depósito. Enchimento das valas com materiais

resultantes da escavaçãoe/ou de empréstimo, incluindo

cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens e

compactação de pavimento. Incluindo fornecimento de areia, fita e

rede de sinalização.

6.1.1 Perfil BT - Travessia, com 0,4mt de largura e 1mt de profundidade m 60,00 60,00 60 60

6.2
Fornecimento e montagem de tubo PEAD, corrugado, vermelho,

6kgF, 125MM
m 60,00 60,00 60 60

6.3
Fornecimento e montagem de cabo subterrâneo, do tipo LSVAV

4x35mm2
m 150,00 150,00 150 150
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6.4

Deslocação de poste de rede elétrica existente, considerando

desmontagem do apoio e fornecimento e montagem de novo

apoio, do tipo 9/400, da Cavan, ou equivalente, próximo do local

inicial (tendo em consideração as alterações nas guias dos

passeios), com todo o trabalho associado, de acordo com as

condições definidas na Memória Descritiva e nas Especificações

Técnicas, incluindo abertura e tapamento de cabouco, execução de

terra de proteção, união e/ou ligação de cabo existentes, e todos os

acessórios associados, incluindo desmontagem de cabo torçada e

acessórios, transferência dos ramais, subidas/descidas de cabos e

caixas de seccionamento para o novo poste e execução de terra de

protecção.

un 1,00 1,00 1 1

6.5
Fornecimento e montagem de Armários de Distribuição e Caixas de

Seccionamento:

6.5.1

Fornecimento e montagem de caixa de protecção e seccionamento,

para instalar em poste de betão, equipada com três triblocos, uma

entrada e duas saídas, barramento de Neutro e de IP, tipo Vidropol

ou equivalente, incluindo subida de cabos em poste, com tubo

hidronyl e respetivos acessórios de fixação, ligação de cabos,

execução de terra de serviço e proteção, e todos os acesssórios

necessários à perfeita execução dos trabalhos.

un 7,00 7,00 7 7

6.6

Desmontagens de colunas, postes de betão e cablagens existentes,

tendo em vista o seu reaproveitamento, e transporte para local a

indicar pelo Município, com todo o trabalho associado, de acordo

com as condições definidas na Memória Descritiva e nas

Especificações Técnicas:

6.6.1 Desmontagem de cabo torçada e respectivos acessórios de fixação. un 30,00 30,00 30 30
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